

競争入札に係る情報の公表(公共工事)

(別紙様式1)

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当役の氏名及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施)	予定価格	契約金額(円)	落札率	備考
新研究棟建築工事	契約担当役 独立行政法人医薬基盤研究所 研究所長 山西弘一 茨木市彩都あさぎ7-6-8	平成20年7月14日	大和リース株式会社 大阪市中央区本町橋5-20	一般競争入札	-	79,999,500	-	
霊長類医科学研究センター廃棄物処理棟改修工事	契約担当役 独立行政法人医薬基盤研究所 研究所長 山西弘一 茨木市彩都あさぎ7-6-8	平成20年9月30日	不二熱学工業株式会社 茨城営業所 牛久市城中町2001-8	一般競争入札	-	66,150,000	-	
霊長類医科学研究センター一般系汚水処理施設改修工事	契約担当役 独立行政法人医薬基盤研究所 研究所長 山西弘一 茨木市彩都あさぎ7-6-8	平成20年9月30日	平成理研株式会社 宇都宮市石井町2856-3	一般競争入札	-	58,275,000	-	
霊長類医科学研究センター動物系汚水処理施設改修工事	契約担当役 独立行政法人医薬基盤研究所 研究所長 山西弘一 茨木市彩都あさぎ7-6-8	平成20年9月30日	平成理研株式会社 宇都宮市石井町2856-3	一般競争入札	-	89,250,000	-	
北棟2F改修工事	契約担当役 独立行政法人医薬基盤研究所 研究所長 山西弘一 茨木市彩都あさぎ7-6-8	平成21年2月12日	株式会社浅沼組 大阪市天王寺区東高津町12-6	一般競争入札	-	69,510,000	-	

薬用植物資源研究センター筑波研究部電話設備更新工事	契約担当役 独立行政法人医薬基盤研究所 研究所長 山西弘一 茨木市彩都あさぎ7-6-8	平成21年3月2日	東陽工業株式会社大阪支店 大阪市北区菅原町4-3	一般競争入札	-	1,942,500	-	
霊長類医科学研究センター第6棟給水装置改修工事	契約担当役 独立行政法人医薬基盤研究所 研究所長 山西弘一 茨木市彩都あさぎ7-6-8	平成21年3月11日	株式会社テクノ菱和 東京都豊島区南大塚2-26-20	一般競争入札	-	6,247,500	-	